

## ELFLA 4.Rīcības VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

<b>I.</b>	<b>ELFLA 4</b> “Publiskās infrastruktūras pieejamības uzlabošana un attīstība, sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, sabiedrības ierosināto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu attīstībai”	
<b>I.</b>	<b>Atbilstības kritēriji</b>	
<b>Plašāks skaidrojums par katru kritēriju pieejams Vērtēšanas kritēriju Metodikā.</b>		
<b>1.1.</b>	Projekts ir izstrādāts pamatojoties uz biedrības „Talsu partnerība” sabiedrības virzītu attīstības stratēģiju, tas atbilst Rīcībai. <b>Ja iesniegtais projekta pieteikums <u>NAV</u> atbilstošs SVVA stratēģijai un Rīcībai, tas tālāk netiek vērtēts.</b>	Jā/Nē
<b>1.2.</b>	Projekta īstenošanas vieta ir biedrības „Talsu partnerība” darbības teritorija. <b>Ja iesniegtā projekta pieteikuma īstenošanas vieta <u>NAV</u> biedrības „Talsu partnerība”, projekta pieteikums tālāk netiek vērtēts.</b>	Jā/Nē
<b>II.</b>	<b>Administratīvie kritēriji</b>	<b>Vērtējums</b>
<b>2.1.</b>	<b>Projekta iesnieguma iesniegšana*</b>	
	Pievienoti VISI MK noteikumos nr. 580 pavaddokumenti, biedrības “Talsu partnerība” noteiktie dokumenti.	<b>1</b>
	Projektiem, kuros plānota būvniecība, ir iesniegti arī tie dokumenti, kurus saskaņā ar MK 10.10.2023. noteikumu Nr.580 51.punktu var iesniegt sešu mēnešu laikā pēc LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu.	<b>2</b>
	Nav pievienots kāds no MK noteikumos un biedrības “Talsu partnerība” noteiktajiem pavaddokumentiem.	<b>0</b>
	* <u>Vērtējumu var samazināt par 0,5 punktiem:</u> ja pievienoti dokumenti nav noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem (MK 04.09.2018. noteikumi Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības”), t.sk. projekta iesniedzēja apliecinājumu un citu dokumentāciju nav parakstījis projekta iesniedzējs vai tā pilnvarota persona, projekta iesniegumam nav pievienots attiecīgs pilnvarojums. Iesniegtajai dokumentācijai ir zema salasāmības kvalitāte (skenētais dokuments ir izplūdis, daļēji ieskenēts vai ieskenēts pa lapām neapkopotā dokumentā u.tml.).	
<b>2.2.</b>	<b>Atbalsta pretendenta iesniegto projektu skaits ELFLA 2023.-2027.gada periodā.</b>	
	0 – 2 projektu iesniegumi	<b>1</b>
	3 un vairāk projektu iesniegumi	<b>0</b>
<b>2.3.</b>	<b>Saņemtais ELFLA publiskais finansējums 2023.-2027.periodā.</b>	
	0 – 50 000 eiro	<b>1</b>
	51 000 – 100 000 eiro	<b>0</b>
<b>2.4.</b>	<b>Atbalsta pretendenta projektu īstenošanas pieredze (attiecas, ja VRG ir bijis iesniegts vismaz 1 projekts).</b>	
	Īstenoto projektu pieredze ir pozitīva (projekts ir īstenots, mērķis, rezultāts ir sasniegts, rādītāji sasniegti).	<b>1</b>
	Īstenoto projektu pieredze nav pozitīva (projekts ticis atsaukts, nav sasniegts mērķis, rādītāji, rezultāts).	<b>0</b>
	Administratīvo kritēriju <b>Maksimālais punktu skaits kopā</b>	<b>5</b>
<b>III.</b>	<b>Kvalitatīvie kritēriji</b>	

## ELFLA 4.Rīcības VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

3.1.	Projekta pamatojums - būtība, specifika, mērķis, laika grafiks, rezultāts.	
<u>Skaidri pamatota informācija:</u> ⇒ Projekta nepieciešamība, mērķis, plānotās darbības, iegādes, īstenošanas vieta ir skaidri saprotama, aprakstīta un pamatota ar izmērāmiem un pārbaudāmiem rādītājiem. ⇒ Tie ir saistīti – mērķis sakrīt ar projekta pamatojumu, plānotajām aktivitātēm, iegādēm, budžetu, sasniedzamo rezultātu. ⇒ Ir pārdomāts un pamatots ieviešanas laika grafiks.		2
<u>Vispārināta, neskaidra, nepamatota informācija:</u> ⇒ Projekta nepieciešamība, mērķis, plānotās darbības, iegādes, īstenošanas vieta ir norādīta, bet tā nav pamatota, grūti saprotama, sniegts vispārīgs apraksts. Nav norādīti izmērāmi un pārbaudāmi rādītāji. ⇒ Nav saistības - mērķis ir vispārīgs, grūti sasniedzams, nesakrīt ar projekta pamatojumu, budžetu, sasniedzamo rezultātu. ⇒ Neskaidri norādīts, nepārdomāts un vispārīgs projekta ieviešanas laika grafiks.		1
⇒ Nav norādīta nekāda informācija par projekta mērķi, plānotajām darbībām, laika grafiku, plānoto rezultātu. ⇒ Informācija nav uztverama, nav saprotams ko vēlas ar projekta palīdzību sasniegt.		0
3.2.	Projekta mērķis.	
<u>Skaidri pamatota informācija:</u> ⇒ Pamatots, skaidri un saprotami aprakstīts konkrētā projekta izvirzītais mērķis. ⇒ Tas ir reāls, pārbaudāms un izmērāms, pamatots kā ar konkrētā projekta palīdzību tas būs sasniedzams. ⇒ Mērķa sasniegšanai ir pietiekama kapacitāte cilvēkresursu, finanšu resursu un laika resursu ziņā. ⇒ Tas <b>saskan ar</b> iesniedzēja darbības mērķiem un atbilst mērķa grupas vajadzību risināšanai, atbilstoši tam izvēlētas projekta aktivitātes.		2
<u>Vispārināta, neskaidra, nepamatota informācija:</u> ⇒ Vispārīgs, nesaprotami aprakstīts konkrētā projekta izvirzītais mērķis. ⇒ Tas ir vispārīgs, nav pārbaudāms un izmērāms, nav pamatots kā ar konkrētā projekta palīdzību tas būs sasniedzams. ⇒ Nav sniegts apraksts vai informācija ir vispārīga par to vai mērķa sasniegšanai ir pietiekama kapacitāte cilvēkresursu, finanšu resursu un laika resursu ziņā. ⇒ Tas <b>nesaskan ar</b> iesniedzēja darbības mērķiem un neatbilst mērķa grupas vajadzību risināšanai, nav atbilstoši tam izvēlētas projekta aktivitātes vai projekta iesniegumā un pievienotajos dokumentos pieejamā informācija ir vispārīga.		1
Informācija nav uztverama. Nav sniegta prasītā informācija vai projekta mērķis nesaskan ar pamatojumu un rezultātu.		0
3.3.	Projekta mērķauditorija.	
<u>Skaidri pamatota, ar izmērāmiem rādītājiem aprakstīta informācija:</u> ⇒ Pamatota, skaidri un saprotami aprakstīta projekta mērķauditorija. ⇒ Norādīts kāpēc izvēlēta konkrētā mērķauditorija, cik liela tā būs, kādi būs tiešie un netiešie ieguvēji. ⇒ No projekta iesnieguma un pievienotās dokumentācijas ir skaidri saprotama sasaiste mērķim, mērķauditorijai, vietējai sabiedrībai, plānotajām aktivitātēm un iegūtajam rezultātam.		2

## ELFLA 4.Rīcības VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

	⇒ Sniegts pamatojums vai un kādā veidā projekta mērķauditorija iesaistīsies turpmākajā projekta rezultāta uzturēšanā.	
	<p><u>Vispārināta, neskaidra, nepamatota informācija:</u></p> <p>⇒ Nepamatota, vispārīgi aprakstīta projekta mērķauditorija.</p> <p>⇒ Nav vai vispārīgi aprakstīts kāpēc izvēlēta konkrētā mērķauditorija, cik liela tā būs, kādi būs tiešie un netiešie ieguvēji.</p> <p>⇒ No projekta iesnieguma un pievienotās dokumentācijas nav iespējams saprast sasaisti mērķim, mērķauditorijai, vietējai sabiedrībai, plānotajām aktivitātēm un iegūtajam rezultātam.</p> <p>⇒ Nav vai vispārīgi aprakstīts vai un kādā veidā projekta mērķauditorija iesaistīsies turpmākajā projekta rezultāta uzturēšanā.</p>	<b>1</b>
	Nav aprakstīta, nav saprotama, neskaidra, nepamatota informācija.	<b>0</b>
<b>3.4.</b>	<b>Projekta nozīmīgums.</b>	
	<p><u>Skaidri pamatota, ar izmērāmiem rādītājiem aprakstīta informācija:</u></p> <p>⇒ Pamatots projekta nozīmīgums, ieguldījums vietējās sabiedrības vajadzību risināšanai saskaņā ar Darba grupu vajadzībām, kas noteiktas SVVA stratēģijas izstrādes laikā. Tas pamatots katrā iesniedzēja individuālajā projekta mērķī.</p> <p>⇒ Projekta rezultāts ir nozīmīgs un risina iedzīvotāju vajadzības <b>vismaz pagasta līmenī</b>.</p>	<b>2</b>
	<p><u>Vispārināta, neskaidra, nepamatota informācija:</u></p> <p>⇒ Vispārīgi vai nav aprakstīts projekta nozīmīgums, nav pamatojuma ieguldījumam vietējās sabiedrības vajadzību risināšanai, tas nesaskaņā ar Darba grupu vajadzībām, kas noteiktas SVVA stratēģijas izstrādes laikā.</p> <p>⇒ Projekta rezultāts skar šauru cilvēku loku, nesasniedz pagasta līmeni.</p>	<b>1</b>
	Informācija nav uztverama. Nav aprakstīta, nav saprotama, neskaidra, nepamatota informācija.	<b>0</b>
<b>3.5.</b>	<b>Projekta rezultāta uzturēšana pēc projekta īstenošanas - dzīvotspēja</b>	
	<p><u>Skaidri, pamatoti ar izmērāmiem rādītājiem aprakstīta projekta rezultāta uzturēšana pēc projekta ieviešanas:</u></p> <p>⇒ Plānotās iegādes un/vai būvdarbi atbilst projekta mērķim, tas atspoguļots projekta budžetā un otrādi.</p> <p>⇒ projektā plānotie darbi un iegādes atbilst iesniedzēja reālajai finanšu kapacitātei un spējai sasniegt projekta rādītāju uzraudzības periodā (dokumentāli pamatots).</p> <p>⇒ Pamatots kādā veidā projekta rezultāts, produkts vai pakalpojums būs pieejams sabiedrībai.</p>	<b>2</b>
	<p><u>Vispārināta informācija, nav pamatota ar izmērāmiem rādītājiem projekta rezultāta uzturēšana pēc projekta ieviešanas:</u></p> <p>⇒ Nav aprakstīta vai ir neskaidra saistība starp mērķi, finanšu kapacitāti, sasniedzamo rādītāju.</p> <p>⇒ Projektā plānotie darbi un iegādes nav skaidri norādīti un neatbilst iesniedzēja reālajai finanšu kapacitātei un spējai sasniegt projekta rādītāju uzraudzības periodā (dokumentāli pamatots).</p> <p>⇒ Vispārināti norādīts kādā veidā projekta rezultāts, produkts vai pakalpojums, būs pieejams sabiedrībai, kā tiks sasniegts izvēlētais rādītājs (dokumentāli pamatots).</p>	<b>1</b>

## ELFLA 4.Rīcības VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Projektā un pievienotajā dokumentācijā NAV sniegta informācija par projekta dzīvotspēju, nav izvēlēts un norādīts sasniedzamais rādītājs.		<b>0</b>
<b>3.6.</b>	<b>Projekta rezultāta publiskā pieejamība</b>	
	⇒ Projekta rezultātā radušās vērtības nodrošina projekta mērķa sasniegšanu. ⇒ Tam ir papildus publiska pielietojamība un tas ir <b>publiski pieejams neierobežotā laikā katru nedēļas dienu</b> jebkuram iedzīvotājam.	<b>2</b>
	⇒ Projekta rezultātā radušās vērtības nodrošina projekta mērķa sasniegšanu. ⇒ Tas ir <b>publiski pieejams ierobežotā laikā</b> . Ir publiskots darba laiks, pieejamības laiks jebkuram iedzīvotājam.	<b>1</b>
	⇒ Projekta rezultātā radušās vērtības nodrošina projekta mērķa sasniegšanu, bet ir pieejamas tikai pēc pieprasījuma.	<b>0,5</b>
<b>3.7.</b>	<b>Riski</b>	
	<u>Skaidri pamatota, ar izmērāmiem rādītājiem aprakstīta informācija:</u> ⇒ Norādīti un analizēti iespējamie riski. ⇒ Sniegts apraksts <b>ne mazāk</b> kā par sekojošiem riskiem: 1) projekta administrēšana, 2) finanses, 3) projekta sasniedzamo rezultātu uzturēšana. Var būt analizēti arī citi riski. ⇒ Identificētie riski norādīti prioritārā secībā un aprakstītas to novēršanas iespējas.	<b>2</b>
	<u>Vispārināta, neskaidra, nepamatota informācija:</u> ⇒ Nav identificēti, analizēti vai vispārīgi aprakstīti riski. ⇒ Sniegts nepilnīgs risku uzskaitījums ( <b>norādīti mazāk par trīs prasījumiem</b> ), nav norādīti un analizēti sekojoši riski: 1) projekta administrēšana, 2) finanses, 3) projekta sasniedzamo rezultātu uzturēšana. ⇒ Riski nav norādīti prioritārā secībā un nav analizētas vai ir vispārīgi aprakstītas risku novēršanas iespējas.	<b>1</b>
	Nav aprakstīti riski, to novēršanas iespējas.	<b>0</b>
<b>3.8.</b>	<b>Projekta izmaksas</b>	
	<u>Skaidri pamatota, ar izmērāmiem rādītājiem aprakstīta informācija:</u> ⇒ Pamatoti norādīta projekta izmaksu atbilstība projekta rezultātiem. ⇒ Projekta mērķis sakrīt ar projekta pamatojumā un budžetā norādīto informāciju. ⇒ Projekta budžets sastādīts korekti, bez aritmētiskām kļūdām, tas vērsts uz plānotā rezultāta sasniegšanu. ⇒ Iesniedzējs ir iesniedzis reālajai tirgus situācijai plānotu projekta budžetu.	<b>2</b>
	<u>Vispārināta, neskaidra, nepamatota informācija:</u> ⇒ Nav vai vispārīgi norādīta projekta izmaksu atbilstība projekta rezultātiem. ⇒ Projekta mērķis nesakrīt ar projekta pamatojumā un budžetā norādīto informāciju. ⇒ Projekta budžets nav sastādīts korekti, ar aritmētiskām kļūdām, no tā nav saprotams vai ir vērsts uz plānotā rezultāta sasniegšanu. ⇒ Iesniedzējs nav iesniedzis reālajai tirgus situācijai plānotu projekta budžetu.	<b>1</b>
	Nav pamatota informācija par projekta izmaksām, tās nesakrīt ar projekta mērķi, plānotajām aktivitātēm un sasniedzamajiem rezultātiem.	<b>0</b>
<b>3.9.</b>	<b>Norādīta atbalsta pretendenta kapacitāte īstenot projekta iesniegumā paredzēto</b>	

## ELFLA 4.Rīcības VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

<p><u>Skaidri pamatota, ar izmērāmiem rādītājiem aprakstīta informācija:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Sniegta <b>pamatota</b> informācija par pretendenta līdzšinējo darbību, projektā plānotajām aktivitātēm, projekta iesniedzēju kapacitāti īstenot projektu un sasniegt projekta mērķi.</li> <li>⇒ Iesniedzējam <b>ir</b> pieredze projektu īstenošanā, <b>ir</b> nepieciešamie resursi projekta mērķa un uzdevuma sasniegšanā. Norādīts darbības laiks, darbības mērķi un joma, organizācijas lielums, darbinieku skaits – algotie, brīvprātīgie.</li> <li>⇒ Norādīti pretendenta darbības īstermiņa un ilgtermiņa mērķi, aprakstīta to saistība ar izstrādājamo projektu.</li> <li>⇒ Sniegta informācija par pieejamiem finanšu un materiāltehniskajiem līdzekļiem projekta īstenošanai, rezultātu uzturēšanai pēc projekta realizācijas un to pieejamību sabiedrībai.</li> </ul>		<b>2</b>
<p><u>Vispārīgā, neskaidra, nepamatota informācija:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Sniegta vispārīga informācija par pretendenta līdzšinējo darbību, projektā plānotajām aktivitātēm, projekta iesniedzēju kapacitāti īstenot projektu un sasniegt projekta mērķi vai tā nav aprakstīta.</li> <li>⇒ Iesniedzējam <b>nav</b> pieredze projektu īstenošanā, <b>nav</b> vispār vai nav sniegta apraksts par nepieciešamajiem resursiem projekta mērķa un uzdevuma sasniegšanā, nav norādīts darbības laiks, darbības mērķi un joma, organizācijas lielums, darbinieku skaits – algoti, brīvprātīgie.</li> <li>⇒ Vispārīgi vai nav norādīti pretendenta darbības īstermiņa un ilgtermiņa mērķi, sniegta vispārīga apraksts to saistībai ar iesniegto projektu.</li> <li>⇒ Vispārīgi vai nav sniegta informācija par pieejamiem finanšu un materiāltehniskajiem līdzekļiem projekta īstenošanai, rezultātu uzturēšanai pēc projekta realizācijas un to pieejamību sabiedrībai.</li> </ul>		<b>1</b>
<p>Nav sniegta kritērijā prasītā informācija, tā ir neskaidra, nepamatota, neatbilst ne projekta mērķim, ne rezultātam.</p>		<b>0</b>
<b>3.10.</b>	<b>Projekta īstenošanas vieta.</b>	
	Projekts tiek īstenots ārpus novada pilsētu un pagastu centriem, izņemot Ķūļciema un Strazdes pagastus, kuros iedzīvotāju skaits ir līdz 400.	<b>2</b>
	Projekts tiek īstenots novada pilsētās un pagastu centros.	<b>1</b>
<b>IV.</b>	<b>Specifiskie kritēriji</b> (Var izpildīties vairāki kritēriji)	<b>Vērtējums summējas</b>
<b>4.1.</b>	<p><b>(Kritērijs neattiecas uz prioritāri ar paaugstināto atbalsta intensitāti noteikto. Esošo vērtību uzlabošana, atjaunošana nemainot tā funkciju)</b> Kultūras materiālā un nemateriālā mantojuma uzlabošana, rekonstrukcija (vēsturiskās nozīmes ēkas, muižas, muižu kompleksi, ekspozīciju apskates vietas iekštelpās/ārtelpās, tūrisma apskates objekti, atpūtas un izziņas objekti, laukumi, parki, u.c).</p>	<b>1</b>
<b>4.2.</b>	<p><b>(Kritērijs attiecas uz prioritāro, ar paaugstināto atbalsta intensitāti noteikto kritēriju “Publiskās vides pieejamība un drošība”. Kopā ar projektu tiek iesniegts dokumentāls apliecinājums, piemēram, nodomu protokols, līgums utml.). Par kritērija atbilstību un piešķirto atbalsta intensitāti tiek ierakstīts lēmumā.</b> Pašvaldības, uzņēmēju un sabiedriskā sektora sadarbības veicināšanai brīvā laika pavadīšanas objekti, publiski pieejamas infrastruktūras izveide vai uzlabošana (peldvietas, atpūtas vietas, publiskās labierīcības u.c.).</p>	<b>2</b>

## ELFLA 4.Rīcības VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

<b>4.3.</b>	<b>Kritērijs neattiecas uz prioritāri ar paaugstināto atbalsta intensitāti noteikto.</b> Viedie un digitālie risinājumi. Procesu, objektu, telpu vai vietu modernizēšana, ieviešot digitālos risinājumus un viedās tehnoloģijas.	<b>1</b>
<b>4.4.</b>	<b>Kritērijs neattiecas uz prioritāri ar paaugstināto atbalsta intensitāti noteikto.</b> Ārtelpas brīvā laika objektu izveidei vai uzlabošanai (bērnu laukumi, pusaudžu un jauniešu interesēm atbilstoši ārtelpu laukumi, brīvā laika aprīkojuma iegādes u.c.).	<b>1</b>
	<b>Specifisko kritēriju Maksimālais punktu skaits kopā</b>	<b>5</b>
	<b>Maksimālais iegūstamais punktu skaits</b>	<b>30</b>
	<b>Minimālais iegūstamais punktu skaits</b>	<b>11</b>
<b>V.</b>	<b>Kritēriji vienādu punktu gadījumā</b>	
<b>5.1.</b>	Ja <u>vairākiem projektiem vienāds vērtējums</u> , lielāko punktu skaitu <u>saņem projekts ar mazāko pieprasīto publisko finansējumu</u> , pārējie projekti saņem punktus atbilstoši samazinošā secībā. Ja kritērijs 5.1. nenosaka vērtējumu, tiek piemērots kritērijs 5.2.	<b>Papildus tiek piešķirti 0,01 punkti</b> Vērtēšanas kopsavilkums
<b>5.2.</b>	Projektu īstenošanas vietā vismazāk piesaistītais LEADER ELFLA finansējums uz vienu iedzīvotāju (realizēto projektu finansējums/iedzīvotāju skaitu pagastu teritoriju ietvaros).	<b>Papildus tiek piešķirti 0,01 punkti</b> Biedrības Datu bāze par 2023.-2027.gada plānošanas periodu vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai.